

Aanbestedingskalender

Plaatsnaam	Aan te besteden*	Publicatie*	Jaar*	Voorgenomen procedure	Organisatieonderdeel
Denekamp	Archeologische opgraving op Aveskamp	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	BBA adviseur - OHV West	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Fysieke Leefomgeving
Denekamp	Bouwrijp maken Brandlichterweg-Diekmanweg	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Constructeur - OHV West	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Fysieke Leefomgeving
Denekamp	E&W adviseur - OHV West	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Fysieke Leefomgeving
Denekamp / Tubbergen	Asfaltonderhoud	4e kwartaal 2025		Europees Openbaar	Openbare Ruimte
Dinkelland	Vervanging betonnen kunstwerk Beusemolkweg	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Dinkelland	Vervanging bruggen Lattroppestraat en Frensdorferweg	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Meerdere Twentse gemeenten	Onderhoud, vervanging en plaatsen openbare verlichting	4e kwartaal 2025		Europees Openbaar	Regionale inkoop samenwerking
Meerdere Twentse gemeenten	WMO hulpmiddelen	4e kwartaal 2025		Europees Openbaar	Regionale inkoop samenwerking
Noaberkracht	Toegangscontrole systeem	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Samenleving
Noaberkracht	Warme dranken automaten	4e kwartaal 2025		Europees Openbaar	Informatiemanagement en Facilitair
Ootmarsum	Bouwrijp maken De Mors 5	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Ootmarsum	Woonrijp maken Brookhuis Noordwest	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Tubbergen	Rioolvervanging Kruising Uelserweg- Sportlaan	4e kwartaal 2025		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Meerdere Twentse gemeenten	Hardware ICT regionaal	Gepubliceerd 2025		Europees Openbaar	Regionale inkoop samenwerking
Albergen	Woonrijp maken Weemselerveld 4	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Herinrichting/ rioolvervanging Veldkamp-Borchert	1e kwartaal 2026		Nationaal openbaar	Openbare Ruimte
Denekamp / Tubbergen	Veegmachine	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Deurningen	Herinrichting/rioolvervanging/aanleg HWA-systeem	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Geesteren	Bouwrijp maken Woningbouw Randweg STEVO	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Meerdere Twentse gemeenten	Inzameling Grof huishoudelijk Afval, GHA	1e kwartaal 2026		Europees Openbaar	Regionale inkoop samenwerking
Ootmarsum	Vervangen kunstwerken	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Rossum	Bouwrijp maken Noord fase 2	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Aannemer - OHV West	2e kwartaal 2026		Europees Openbaar	Openbare Ruimte
Denekamp	Installateur - OHV West	2e kwartaal 2026		Europees Openbaar	Openbare Ruimte
Lattrop-Breklenkamp	Rioolvervanging Dorpsstraat	2e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Rossum	Herinrichting/rioolvervanging/aanleg HWA-systeem	2e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Bouwrijp maken Bögelscamp	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Woonrijp maken Oost 1 (inclusief Tiny Houses)	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Woonrijp maken Oost 2A	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Tubbergen	Bouwrijp maken Oost	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte

Plaatsnaam	Aan te besteden*	Publicatie*	Jaar*	Voorgenomen procedure	Organisatieonderdeel
Weerselo	Herinrichting Legtenbergerstraat	3e kwartaal 2026	2026	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Weerselo	Herinrichting/ rioolvervanging Lechtenbergerstraat	3e kwartaal 2026	2026	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Deurningen	Bouwrijp maken "de Wieffer"	4e kwartaal 2026	2026	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Fleringen	Bouwrijp maken schoollocatie	4e kwartaal 2026	2026	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Reutum	Bouwrijp maken Zuidoost	4e kwartaal 2026	2026	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Saasveld	Bouwrijp maken Koninksweg	4e kwartaal 2026	2026	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp / Tubbergen	Raamovereenkomst ingenieursdiensten	In voorbereiding	2026	N.n.t.b.	Openbare Ruimte
Weerselo	Aanleg Fietspad Bornsestraat	1e kwartaal 2027	2027	N.n.t.b.	Openbare Ruimte
Albergen	Rioolvervanging drukriolering Zenderseweg	2e kwartaal 2027	2027	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Bouwrijp maken Diepengoor	2e kwartaal 2027	2027	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Bouwrijp maken Oost 2B	3e kwartaal 2027	2027	N.n.t.b.	Openbare Ruimte
Fleringen	Bouwrijp maken De Scholt 4	In voorbereiding	2027	N.n.t.b.	Openbare Ruimte
Denekamp	Bouwrijp maken Oost 3	3e kwartaal 2028	2028	Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Woonrijp maken Oost 2B	1e kwartaal 2030	2030	N.n.t.b.	Openbare Ruimte