

Aanbestedingskalender

Plaatsnaam	Aan te besteden*	Publicatie*	Jaar*	Voorgenomen procedure	Organisatieonderdeel
Albergen	Woonrijp maken Weemselerveld 4	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Archeologische opgraving op Aveskamp	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Fysieke Leefomgeving
Dinkelland	Overbrenging archief naar statische fase	1e kwartaal 2026		Europees verlicht regime	Samenleving
Dinkelland / Tubbergen	Veegmachine	Gestart 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Dinkelland / Tubbergen	Wasserij- en strijkdiensten	1e kwartaal 2026		Europees Openbaar	Sociaal
Noaberkracht	Toegangscontrole systeem	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Samenleving
Tubbergen	Sloop sporthal	1e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Samenleving
Denekamp	Herinrichting/ rioolvervang Veldkamp-Borchert	2e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Woonrijp maken Oost 1 (inclusief Tiny Houses)	2e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Woonrijp maken Oost 2A	2e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Dinkelland / Tubbergen	Adviesdiensten ten behoeve van de ruimtelijke plannen	2e kwartaal 2026		Europees Openbaar	Fysieke Leefomgeving
Dinkelland / Tubbergen	Was- en strijkdiensten	2e kwartaal 2026		N.n.t.b.	Sociaal
Meerdere Twentse gemeenten	Inzameling Grof huishoudelijk Afval, GHA	2e kwartaal 2026		Europees Openbaar	Regionale inkoop samenwerking
Meerdere Twentse gemeenten	Subsidie Duurzaamheid- lokale aanpak isolatie	2e kwartaal 2026		N.n.t.b.	Regionale inkoop samenwerking
Meerdere Twentse gemeenten	Z-route	2e kwartaal 2026		Europees verlicht regime	Regionale inkoop samenwerking
Noaberkracht	Beveiliging	2e kwartaal 2026		Europees verlicht regime	Regionale inkoop samenwerking
Rossum	Herinrichting/rioolvervanging/aanleg HWA-systeem	2e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Tubbergen	Bouwrijp maken Oost	2e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Aannemer - OHV West	3e kwartaal 2026		Europees Openbaar	Fysieke Leefomgeving
Denekamp	Bouwrijp maken Bögelscamp	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp	Installateur - OHV West	3e kwartaal 2026		Europees Openbaar	Fysieke Leefomgeving
Deurningen	Herinrichting/rioolvervanging/aanleg HWA-systeem	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Dinkelland / Tubbergen	Bestrijding eikenprocessierups	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Geesteren	Beheer en Onderhoud Lutkeberg 4 persleiding	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Geesteren	Bouwrijp maken Woningbouw Randweg STEVO	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Meerdere Twentse gemeenten	Medische advisering	3e kwartaal 2026		Europees verlicht regime	Regionale inkoop samenwerking
Ootmarsum	Rioolvervanging Oldenzaalsestraat-Palthestraat	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Weerselo	Herinrichting Legtenbergerstraat	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Weerselo	Herinrichting/ rioolvervanging Lechtenbergerstraat	3e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Deurningen	Bouwrijp maken "de Wieffer"	4e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Fleringen	Bouwrijp maken schoollocatie	4e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Reutum	Bouwrijp maken Zuidoost	4e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Rossum	Bouwrijp maken Noord fase 2	4e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Saasveld	Bouwrijp maken Koninksweg	4e kwartaal 2026		Meervoudig onderhands	Openbare Ruimte
Denekamp / Tubbergen	Raamovereenkomst ingenieursdiensten	In voorbereiding 2026		N.n.t.b.	Openbare Ruimte